COMUNE di MASSA MARTANA

Provmma di Perugia
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SERVIZIO TECNICO
Ufficio OO.PP.

ESITO GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER I
“LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRESSO IL
MATTATOIO COMUNALE"”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO

Che il giorno 27 gennaio 2016 si sono concluse le operazioni di gara per lI'appalto
dei lavori in oggetto.

Che la gara & stata indetta con criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006.

Che con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 73 del 09.03.2016
(divenuta efficace in data 09.03.2016 con atto n. 74), i lavori sono stati
aggiudicati, a corpo, per un importo di €. 92.618,72 oltre I'IVA, alla Ditta G.0.S.T.
con sede a Foligno in Via Feliciano Ricci, che ha offerto un ribasso del 4,783 %
sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e
del costo della manodopera.

Che il termine per l'ultimazione dei lavori e di giorni 60.

CODICE CUP: J77H14000630006
CODICE CIG: 653562692F

Massa Martana, 1i 11/03/2016
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